
Hoved budget og del budgetter for opgradering af Willumsens Museum

Budget for opgradering af Willumsens Museum

Udgifter Emne Udgifter samlet ekskl. moms* Egenfinansiering

Bygge- og opgraderingsprojekter ID

1 Klima og sikkerhedsoptimering af gamle fløj 41.200.000 kr.

2 Klimaoptimering af ny fløj 10.364.000 kr.

3 Sikring af ny fløj 8.190.600 kr.

4 Ny hovedindgang inkl. sti 4.563.000 kr.

5 Nyt billetområde og butik 1.205.000 kr.

6 Nyt køkken og billedskole 8.918.000 kr.

7 Supplerende P-pladser 2.808.000 kr.

Total 77.248.600 kr. 41.200.000 kr.

Beløb der søges hos fonde 36.048.600 kr.

Fonde der ansøges Status

Augustinus Fonden Ansøges oktober 2021

Louis-Hansen Fonden Ansøges oktober 2021

Villum Fonden Ansøges 4 kvartal 2021

A.P. Møller Fonden Ansøges 4 kvartal 2021

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Klima og sikkerhedsoptimering af gammel fløj 1 41.200.000 kr.

Håndværkerudgifter 26.500.000 kr.

Byggeplads 1.860.000 kr.

UFO 4.900.000 kr.

Honorar 6.390.000 kr.

Øvrige omkostninger 1.550.000 kr.

Total 41.200.000 kr.

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Klimaoptimering af ny fløj 2 10.364.000 kr.

Håndværkerudgifter 6.690.000 kr.

Byggeplads 680.000 kr.

UFO 1.344.000 kr.

Honorar 1.530.000 kr.

Øvrige omkostninger 120.000 kr.

Total 10.364.000 kr.

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Sikring af ny fløj 3 8.190.600 kr.

Håndværkerudgifter 5.267.340 kr.

Byggeplads 369.720 kr.

UFO 1.051.362 kr.

Honorar 1.205.100 kr.

Øvrige omkostninger 297.078 kr.

Total 8.190.600 kr.

Udgifter Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Ny hovedindgang inkl. sti 4 4.563.000 kr.

1 Håndværkerudgifter 3.040.000 kr.

2 Byggeplads 215.000 kr.

3 UFO 605.000 kr.

4 Honorar 505.000 kr.

5 Øvrige omkostninger 198.000 kr.

Total 4.563.000 kr.

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Nyt billetområde og butik 5 1.205.000 kr.

Håndværkerudgifter 732.000 kr.

Byggeplads 51.000 kr.

UFO 145.000 kr.

Honorar 180.000 kr.

Øvrige omkostninger 97.000 kr.

Total 1.205.000 kr.

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Nyt køkken og billedskole 6 8.918.000 kr.

Håndværkerudgifter 6.050.000 kr.

Byggeplads 423.000 kr.

UFO 915.000 kr.

Honorar 1.190.000 kr.

Øvrige omkostninger 340.000 kr.

Total 8.918.000 kr.

Udgifter ID Emne Udgifter samlet ekskl. moms Egenfinansiering

Supplerende P-pladser 7 2.808.000 kr.

Håndværkerudgifter 1.820.000 kr.

Byggeplads 125.000 kr.

UFO 364.000 kr.

Honorar 380.000 kr.

Øvrige omkostninger 119.000 kr.

Total 2.808.000 kr.

*Beløb under udgifter er ekskl. moms, da museet som kommunal institution kan fratrække moms.                                                                                                                                                           I budgettet 

er der taget udgangspunkt i Frederikssund Kommunes udgifter til gennemførelse af projektet. Fondsmomsen er regnet ind i delbeløbene, men vil blive dækket af Frederikssund Kommunes 41.2 mio. 

kr. til projektet.


