

Hoved budget og del budgetter for opgradering af Willumsens Museum

Budget for opgradering af Willumsens Museum

Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms*	Egenfinansiering
Bygge- og opgraderingsprojekter				
	1	Klima og sikkerhedsoptimering af gamle fløj	41.200.000 kr.	
	2	Klimaoptimering af ny fløj	10.364.000 kr.	
	3	Sikring af ny fløj	8.190.600 kr.	
	4	Ny hovedindgang inkl. sti	4.563.000 kr.	
	5	Nyt billetområde og butik	1.205.000 kr.	
	6	Nyt køkken og billedskole	8.918.000 kr.	
	7	Supplerende P-pladser	2.808.000 kr.	
Total			77.248.600 kr.	41.200.000 kr.
Beløb der søges hos fonde			36.048.600 kr.	
Fonde der ansøges			Status	
		Augustinus Fonden	Ansøges oktober 2021	
		Louis-Hansen Fonden	Ansøges oktober 2021	
		Villum Fonden	Ansøges 4 kvartal 2021	
		A.P. Møller Fonden	Ansøges 4 kvartal 2021	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Klima og sikkerhedsoptimering af gammel fløj	1		41.200.000 kr.	
		Håndværkerudgifter	26.500.000 kr.	
		Byggeplads	1.860.000 kr.	
		UFO	4.900.000 kr.	
		Honorar	6.390.000 kr.	
		Øvrige omkostninger	1.550.000 kr.	
Total			41.200.000 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Klimaoptimering af ny fløj	2		10.364.000 kr.	
		Håndværkerudgifter	6.690.000 kr.	
		Byggeplads	680.000 kr.	
		UFO	1.344.000 kr.	
		Honorar	1.530.000 kr.	
		Øvrige omkostninger	120.000 kr.	
Total			10.364.000 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Sikring af ny fløj	3		8.190.600 kr.	
		Håndværkerudgifter	5.267.340 kr.	
		Byggeplads	369.720 kr.	
		UFO	1.051.362 kr.	
		Honorar	1.205.100 kr.	
		Øvrige omkostninger	297.078 kr.	
Total			8.190.600 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Ny hovedindgang inkl. sti	4		4.563.000 kr.	
	1	Håndværkerudgifter	3.040.000 kr.	
	2	Byggeplads	215.000 kr.	
	3	UFO	605.000 kr.	
	4	Honorar	505.000 kr.	
	5	Øvrige omkostninger	198.000 kr.	
Total			4.563.000 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Nyt billetområde og butik	5		1.205.000 kr.	
		Håndværkerudgifter	732.000 kr.	
		Byggeplads	51.000 kr.	
		UFO	145.000 kr.	
		Honorar	180.000 kr.	
		Øvrige omkostninger	97.000 kr.	
Total			1.205.000 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Nyt køkken og billedskole	6		8.918.000 kr.	
		Håndværkerudgifter	6.050.000 kr.	
		Byggeplads	423.000 kr.	
		UFO	915.000 kr.	
		Honorar	1.190.000 kr.	
		Øvrige omkostninger	340.000 kr.	
Total			8.918.000 kr.	
Udgifter	ID	Emne	Udgifter samlet ekskl. moms	Egenfinansiering
Supplerende P-pladser	7		2.808.000 kr.	
		Håndværkerudgifter	1.820.000 kr.	
		Byggeplads	125.000 kr.	
		UFO	364.000 kr.	
		Honorar	380.000 kr.	
		Øvrige omkostninger	119.000 kr.	
Total			2.808.000 kr.	

*Beløb under udgifter er ekskl. moms, da museet som kommunal institution kan fratække moms.

I budgettet er der taget udgangspunkt i Frederikssund Kommunes udgifter til gennemførelse af projektet. Fondsmønsen er regnet ind i delbeløbene, men vil blive dækket af Frederikssund Kommunes 41,2 mio. kr. til projektet.