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Dato 09-01-2023

Frederikssund Kommune
Center for Kultur og Fritid
Att.: Martin Hald
Idreetskonsulent

ARKITEKTRADGIVNING | FORBINDELSE MED

SKIBBY IDRATSANLAG

KORT BESKRIVELSE

Pa baggrund af mgde den 13. december 2022 har vi udarbejdet budgetramme pd arkitektrddgivning
i forbindelse med brugerinddragelsesproces for Skibby Idraetsklub, idéopleg og udarbejdelse
af scenarier samt prasentationsmappe til brug for politiskbehandling. Vi betragter det som et
rammebelgb, da det er en proces der i sagens natur kan udvikle sig undervejs.

Tegnestuen har fra tidligere projekter stor erfaring med inddragelse af brugere i en kreativ og
konstruktiv proces der resulterer i robuste faciliteter med nye spandende rumlige oplevelser fil
glede for brugerne. Tegnestuen har erfaring med udvikling af fremtidens idraetsbyggeri igennem
alle byggeriets faser ligefra brugerinddragelse og idéoplag til projektopfelgning og fagtilsyn. Dvs. at
tegnestuen har et stort kendskab til prissatning af idraetsbyggeri, samt proces og kvalitet i byggeriet.

Vi er arkitekter med erfaring i at styre komplekse processer for bygherre og brugere, projektere,
projektopfalge og byggelede, samt implementere tiltag hos driftsfolk og brugere, hvilket giver
garanti for, at projektet h&nger sammen — gkonomisk, teknisk og tidsmassigt sdvel som @&stetisk,
organisatorisk og socialt. | hele processen har vi gje for projektets udviklingsmuligheder og for
veerdien af dialog, netvaerk og tvarfaglighed.

Pa tegnestuen vil vi noget med det, vi gar og vi er parate til at investere et stort fagligt og personligt
engagement i udviklingen af nye idratsfaciliteter i Skibby. Vi ser det som vores opgave at lytte,
analysere og skabe overblik, prioritere og spotte det vesentlige i projektet for at fare det trygt i mal.

Rédgivertilbuddet er for arkitektrddgivning. Evt. supplerende landskabs- og ingenigr radgivning er ikke
indeholdt i tilbuddet. Opmaling og registrering af bygninger som baggrund for endelig projektering er
ikke indeholdt. Det forudsattes at bygherre leverer kortbilag og bygningsdelstegninger i ngdvendigt
omfang til skitseringen.

Aftalen baseres pa ABR forenklet. Tilbuddet er inkl. karsel og div. udleg til produktion af materiale
til workshops.

Vi takker for at f& lov til at byde p& opgaven.
Vi star naturligvis til radighed med uddybende oplysninger, safremt dette méatte gnskes.

Med venlig hilsen

Ane Ebbeskov, Arkitekt maa
Partner Elkizer + Ebbeskov arkitekter Aps



TILBUD

Herunder en opsummering af vores vydelser i forbindelse med arkitektrddgivning pé
brugerinddragelsesproces for Skibby Idratsklub og Frederikssund Kommune.

WALK & TALK
Besigtigelse af omrdde og bygninger med deltagelse af formand for Skibby Idratsklub og reprasentant
fra Kultur og Fritid.

WORKSHOP AFTENER

Forberedelse af og deltagelse pd 3 workshop aftener af ca. 2 timers varighed.
Hver workshop introduceres med et inspirationsoplaeg fra E+E

Deltagelse af 2-3 af tegnestuens medarbejdere.

UNGE WORKSHOP
Forberedelse af og deltagelse pa 1 workshop med unge fra Skibby der bruger idretsfaciliteterne til
daglig. ca. 8-12 unge. Workshop afholdes evt. en eftermiddag umiddelbart far workshop #1

ANALYSE 0G UDVIKLING

Udarbejdelse af projektmateriale i form af stedsanalyser, diagrammer, plan skitser og disponeringer,
volumenstudier og rumlige scenarier, solorienteringsstudier, etc.

Udarbejdelse af spargeskemaer til brug for brugerinterviews.

BUDGETOVERSLAG
Udarbejdelse af budgetoverslag i forbindelse med prasentation af scenarier.

PRASENTATIONSMAPPE
Sammenfatning og opsatning af vision og scenarier i en samlet presentationsmappe af idéoplaeg i
pdf format, samt 2 trykte eksemplarer i A3 format med spiralryg.

PROJEKTGRUPPEM@DER

Projektgruppen bestar af ledelsen i Skibby Idretsforening samt representant for Frederikssund
Kommune. Mgdedeltagelse i 3-4 mgder med projektgruppen i forbindelse med forberedelse af
workshops, samt tilretteleeggelse af presentationsmappe. Mgderne kan evt. afholdes online.

ARBEJDSGRUPPEM@DE
Et m@de med repraesentanter for driftspersonalet i form af besigtigelse af idratscenteret med
efterfalgende dialog om deres idéer til forbedringer og vedligehold.

Samlet tilbud for brugerproces, udvikling af scenarier samt prasentationsmappe:
132.500,- eks. moms



PROCESPLAN

DELTAGERE PA WORKSHOPS 01-03:

SKIBBY IDRATSKLUB, LEDELSE

SKIBBY IDRATSKLUB, REP. FORSKELLIGE
SPORTSGRENE

REP. FOR ARBEJDSGRUPPE (MEDARBEJDERE)
REP. FOR PROJEKTGRUPPE
(PROJEKTLEDERE)

RADGIVERTEAM

| ALT 15-30 DELTAGERE

DELTAGERE PA UNGEWORKSHOP:

UNGE | ALDEREN CA. 11-17

BLANDET PIGER OG DRENGE

SKAL REPRASENTERE FLERE FORSKELLIGE
IDRAETSGRENE

EVT. 0GSA SELVORGANISEREDE
IDRAETSUDOVERE

| ALT 6-15 DELTAGERE

RADGIVER ARBEJDER

ARBEDSGRUPPEM@DER
PROJEKTGRUPPEM@DER

OPL/AG / INSPIRATION

Vidensoverfaring
Succeskriterier

DESIGNDRIVERE
Kontekst

Omradets potentiale
ldrztsmiljo
Aktiviteter
Samlingssteder —
Madesteder 'S

Ise

ige

== WALK & TALK - intro og besigt

AKTIVITETER OUTPUT

* Godkendt
beslutningsplan

* Godkendt bruger
proces

« Udvelgelse af
brugere

OPLZG / INSPIRATION

Vidensoverfaring
Succeskriterier

DESIGNDRIVERE
Kontekst

Omradets potentiale:
Identitet

Idrztsmiljo
Aktiviteter og
stemninger.

FREMTIDENS IDRATSCENTER

Analyse:

Omradets potentialer
Mapping af idraetscentr
faciliteter
Budget opstart

Planlagning af worksh
Succeskriterier
Beslutningsplan

UDSENDELSE SP@RGESKEMA

N Ry

Scenarier:
Aktiviteter

ts Funktioner
Ude / Inde
Madesteder
Budgetoverslag

o-~-~"----

OUTPUT

* Afklaret
overordnet vision og
vaerdigrundlag for
idretsanlaegget

* Qverordnet
prioritering af
aktiviteter

* Spargeskema
afleveres

02_SCENARIER
OPL/G / INSPIRATION

Praesentation af
aktiviteter og scenarier

DESIGNDRIVERE

Flow og
samtidighed
Hvordan udnyttes
kapaciteten bedst
muligt?

IDRAETCENTERETS HVERDAG

Disponeringer:
Plandisponeringer
Volumenstudier
Felles / Privat
Lydforhold
Nyt/gammelt
Bruttoetagearealer
Budgetoverslag

03_KVALIFICERING
OPL/G / INSPIRATION

Prasentation af videre-
bearbejdede scenarier/disp

DESIGNDRIVERE [
Samlingssteder .-+
Mgdesteder formelle
og uformelle
Performance s
Akustik, depoter, k‘)
lysforhold, Flexibilitet, etc.
gennemgas

PERFORMANCE

MATERIALER|

Praesentation:

Beskrivelse af proces

1-2 scenarier praesenteres
Aktiviteter
Plandisponeringer
Volumenstudier
Bruttoetagearealer
Budgetoverslag

7

AFLEVERING F/ZERDIGT IDEOPLAG
BEHANDLING PA UDVALGSM@DE

PRASENTATION SKIBBY IDRATSKLUB

=== FOREL@BIG PRASENTATION

-
o

OUTPUT

e Debat
idreetsforeningerne
imellem

e Prioritering af
scenarier i forhold til
gkonomi.

OUTPUT

* Godkendelse af 1-2
scenarier
» Afklaring overordnet
indretning
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