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Tilbud	på	Bikepark	Banegraven	
	
	
Hermed	tilbud	fra	MTB	JoyTracks.dk	
	
Bikeparken	ses	på	billedet	herunder	med	indtegnede	
sporføringer	samt	startbakker.	
	
Grøn	–	blå:		Sammenbyggede	linjer	(beskrivelse	s.	5)	
	
Rød	–	sort:		Sammenbyggede	linjer	(beskrivelse	s.	5)	
	
Grå:	Pumptrack	
	
Gul:	Zone	1	ryddet	område	
		
Orange:	Adgangsvej	for	lastbil	til	kloak	
	
Lyserød	:	Moutainbike	spor	bygget	af		”Frederikssund	
MTB	Spor	og	Bikepark”	sporgruppe	
	
Blå	firkanter:	Startbakker	
	
	
Her	ses	”Hovedprojektet”	til	budgettet	på	800.000	kr.		
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Beskrivelse	af		
”Projektet	samt	Tilbudsliste”	
	
Byggeplads	
Der	vil	blive	sat	arbejdshegn	op	langs	kornvænget	ca.	20	
m	med	byggeplads	skilt.	
Byggepladsen	vil	som	det	eneste	bestå	af	ca.	15	jern	
køreplader,	til	levering	af	diverse	materialer.	
	
Nedrivning	af	skydeklub	
Der	bliver	leveret	en	8	tons	gravemaskine	(som	også	skal	
bygge	selve	Bikeparken),	men	til	nedrivningsopgaven	
bliver	den	monteret	med	en	grab,	så	den	nemt	kan	skille	
huset	ad.	
Der	vil	blive	leveret	to	containere	af	”Grus	Direkt”.	
Containerne	bliver	kvalificeret	som		”CONTAINER	TIL	
BRÆNDBART	BYGNINGSAFFALD	SORTERING	2”.	
Alt	hvad	der	derudover	vil	blive	fundet	af	asbest,	PCB,	
elektronik,	dagrenovationslignende	affald,	olie	og	
kemikalieafflad,	maling,	fugemasse,	jord	og	klinker	vil	
komme	i	en	tredje	og	mindre	container	for	sig.	
	
Bygning	af	ly	
MTB	JoyTracks	har	i	mange	år	arbejdet	sammen	med	det	
lokale	savværk	”Frugt	Gaarden”	der	ligger	ved	Søsum.	
Alt	træ	er	lokalt	træ,	der	for	øjeblikket	kommer	fra	Farum	
skoven.	
Placering:	Umiddelbart	har	jeg	en	forestilling	om,	at	det	
skal	placeres	på	den	øverste	startbakke,	som	bliver	anlagt	
oppe	på	marken.	Men	MTB	JoyTracks	vil	i	samråd	med	
kommunen	og	MTB	klubben	finde	det	rette	sted	at	
placere	det.	
	
Klargøring	og	rydning	af	området	
Der	vil	blive	leveret	en	stor	gravemaskine	(ca.	20-25	
tons),	som	både	kommer	til	at	rydde	plads	til	sporene	og	
området	til	den	frivillige	zone.		
Derudover	anvendes	den	til	at	lave	den	første	store	jord	
omrokering	til	startbakker,	store	sving	mm.	før	den	”lille”	
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8	tons	gravemaskine	samt	en	4	tons	gravemaskine	
overtager	arbejdet.	
	
Afvanding		
Afvanding	kræver	af	erfaring	sit	eget	afsnit.	Ang.	drænrør	
og	stenfaskiner,	vil	jeg	ikke	anbefale	dette.	Jeg	har	i	min	
branche	arbejdet	meget	med	regnvand,	da	det	er	en	
meget	stor	del	af	ethvert	projekt,	som	ofte	ikke	tages	
seriøst	nok.	Drænrør	og	faskiner	bliver	fyldt	op	med	
jord/grus	over	tid	og	vil	kræve	vedligeholdelse,	og	i	
værste	fald	må	der	anlægges	på	nye	efter	få	år.	Alene	
banens	belægning	kommer	ca.	til	at	optage	1.200	–	1.500	
m2	(nok	også	mere)	og	det	vil	kræve	en	faskine	på	35-40	
m3.	
Jeg	har	tidligere	samarbejdet	med	LAR	&	
skybrudsekspert,	Andy	Hoang,	fra	Hillerød	Anlæg.	
Angående	håndteringen	af	regnvand	er	hans	klare	
anbefaling,	at	vandet	ledes	på	overfladen	hvor	det	kan	
trække	ned	i	jorden,	og	så	det	kan	følges	og	ses.	
Så	det	vi	vil	gøre	her	er,	at	alt	vand	bliver	ledt	sammen	i	
naturlige	fordybninger/kanaler	mellem	sporene.	Der	vil	
blive	anlagt	rør	under	sporene,	så	vandet	kan	ledes	videre	
til	de	tiltænkte	områder,	hvor	vandet	skal	samle	sig	i	
”åbne	faskiner”,	som	er	naturlige	fordybninger	i	terrænet,	
der	følger	banens	natur.	Det	er	et	meget	nyttigt	og	
bæredygtig	resultat	for	biodiversiteten	og	dyreliv.		
Det	kan	vi	stå	inde	for,	og	det	vil	kunne	optage	langt	mere	
vand	på	denne	måde.	
Det	er	vigtigt	at	ansøge	kommunen	om	tilladelse	til	at	lede	
regnvandet	i	regnvandsledningen	hos	NovaFos,	til	de	få		
dage	om	året,	hvor	vi	oplever	skybrud,	så	vandet	kan	
ledes	væk	fra	de	åbne	faskiner.	
Denne	installation	kræver	sandfang	af	de	rette	
dimensioner	mm.		og	vil	blive	udført	af	min	
samarbejdspartner	”Byens	mester”,	som	er	autoriseret	
kloakmester.		
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Banebygning		
BikePark	Banegraven	vil	blive	bygget	op	af	det	jord,	der	
findes	i	skråningerne,	således	at	banen	nogle	steder	vil	
blive	gravet	ud	af	det	eksisterende	jord	og	komme	til	
syne,	og	blive	en	naturlig	del	af		terrænet	og	skråningen.	
Den	overskydende	jord	vil	blive	brugt	til	resten	af	banen	
samt	2	startbakker	og	sporlinjer,	der	måtte	ligge	udenfor	
skråningen.	Vi	beregner	med	at	skulle	håndtere	ca.	3.500	
–	4.000	tons	jord.		
Spor	”Grøn	&	Blå”	og	”Rød	&	Sort”	vil	blive	bygget	tæt	
sammen	op	ad	hinanden.	Det	giver	sjove	muligheder	ved	
at	man	kan	krydse	banerne	på	sin	tur,	også	kaldet	
”transfer”,	og	det	vil	sikre	at	vi	kan	bygge	flere	linjer	på	et	
ellers	ret	smalt	område.		I	tilbuddet	følger	8	store	sving	og	
15	små.	Det	fremgår	også	i	budgettet.		
Alle	sving	bliver	bygget,	så	det	har	en	stor	”mave”	bagtil	
(se	billeder	til	højre),	som	forhindrer	det	inderste	sving	i	
at	rykke	sig.	På	toppen	af	svinget	bliver	der	et	plateau	på	
henholdsvis	40-100	cm,	alt	efter	svingets	størrelse,	som	
igen	vil	forhindre	det	inderste	sving	i	at	erodere	væk.	
Større	sving	eller	almindelige	sving	der	ligger	på	en	
skråning	kan	nemt	have	en	”mave”	på	op	til	2-300	tons	
jord.	Vi	beregner	med	at	anlægge	ca.	25-30	hop	
(kassehop,	dobbelthop,	stepdowns,	stepups,	tribler	mm.)	i	
forskellige	afskygninger	og	kombinationer,	så	de	kan	
hoppes	på	flere	måder.	Der	vil	blive	anlagt	ca.	30-40	
rollers	enten	som	i	en	kombination	af	et	hop	eller	for	sig	
selv.	Der	vil	også	som	hovedregel	blive	anlagt	rollers	i	ind-	
og	udgang	af	sving,	da	det	hjælper	til	at	justere	farten	på	
cyklen.	Der	vil	blive	placeret	en	pumptrack	i	midten	af	
området,	30	m.	lang	med	startbakker/opholdssteder	i	
begge	ender.	
Alle	hop	og	rollers	vil	blive	placeret	korrekt	lidt	efter	lidt	
som	projektet	skrider	frem	og	landskabet	begynder	at	
åbne	sig.	Vil	man	placere	alt	på	forhånd,	vil	man	gå	glip	af	
den	naturlige	inspiration	fra	terrænet,	hvilket	er	et	stort	
tab	for	bikeparkens	endelige	udformning.		
Der	vil	blive	leveret	ca.	600	tons	belægning	Tau	0-11.	Alle	
læs	vil	blive	leveret	af	en	forvogn	og	kærre,	da	en	
sættevogn	kræver	lidt	bedre	tilkørsels	forhold.		
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Fundamentet	i	banegraven	
Der	er	mange	muligheder,	men	vores	ide	er	at	dække	det	
til	med	jord,	så	det	forsvinder.	Istedet	etableres	en	to	
gange	så	stor	fælles	startbakke	for	bikeparken	og	
pumptracken.	Denne	startbakke	vil	man	komme	til	via	
sporene	oppe	fra	vejen,	hvor	det	så	vil	være	muligt	at	køre	
i	udkanten	af	startbakken,	over	på	pumptracken	og	videre	
gennem	banegraven	mod	øst.		
	
Årsagen	til	denne	beslutning	ang.	fundament	er	følgende:	
	
-	banegraven	er	smal	og	der	er	ikke	meget	plads	i	
forvejen.	Havde	fundamentet	ligget	oppe	på	marken,	så	
ville	det	have	været	en	anden	sag.	Den	nuværende	
beliggenhed	vil	være	et	forstyrrende	element	for	banen	
og	vil	med	fordel	kunne	bygges	et	andet	sted.		
Budgetmæssigt	er	et	fundament	ikke	en	stor	udgift,	men	
det	er	dét,	der	eventuelt	bygges	ovenpå	til	gengæld.	
Derfor	bør	placeringen	være	den	rette	og	vi	mener,	at	det	
vil	være	bedre	placeret	oppe	på	marken	i	lyset.	
	
-	lader	man	fundamentet	stå	med	et	par	bænke,	så	
eventuelle	besøgende	eller	mountainbikere	kan	sidde	på	
det,	så	siger	vores	erfaring	os,	at	inden	for	miljøet,	vil	man	
hellere	sidde	på	en	startbakke	med	grus	under	fødderne	
end	på	et	betonfundament.		
	
-	stiller	man	forskellige	forhindringer	op	til	at	øve	sig	på	
for	mountainbikere,	vil	det	være	et	farligt	sted,	da	der	
efter	kort	tid	vil	blive	tilført	småsten,	grus	mm.	og	derved	
gøre	området	til	en	skøjtebane	for	noget	med	hjul	på.	
	
-	man	vil	også	godt	kunne	bygge	et	nyt	hus	med	nogle	
sjove	muligheder,	men	af	erfaring	kunne	jeg	frygte	at	
beliggenheden	vil	ende	med	at	tiltrække	en	anden	
målgruppe	af	unge,	der	ikke	har	cykel	interesse,	og	
derved	skabe	et	dårligt	miljø.	
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Trædrops	og	sten	
Der	vil	blive	bygget	3	stk.	trædrops.	Alle	trædrops	vil	
blive	bygget	af	lærketræ	fra	det	lokale	savværk	(som	
tidligere	nævnt)	og	bliver	placeret	i	samråd	med	
Moutainbike	klubben,	
Der	vil	blive	leveret	ca.	40	tons	natursten.	Naturstenene	
bliver	leveret	fra	Kaj	Kær	grus	grav,	der	ligger	lokalt	i	
Sundbylille.	Naturstenene	vil	blive	placeret	som	en	
”rockgarden”	-	en	stenforhindring	til	cykler	-	og	udover	
det	vil	stenene	også	blive	placeret	rundt	omkring	i	parken	
for	at	give	en	mere	naturlig	stemning.	Jeg	har	arbejdet	
meget	med	naturlig	udformning	vha.	vand,	sten,	træer	
osv.	igennem	de	sidste	13	år,	både	ved	anlæg	af	
Bikeparker	i	Dirtbuilders	og	sideløbende	som	selvstændig	
anlægsgartner	(som	eksempel	kan	nævnes	Bikepark	
Åhaven	på	Falster,	hvor	vi	plantede	600	forskellige	nåle-	
og	løvtræer	for	at	give	fornemmelsen	af	et	særligt	miljø	og	
en	stemning	til	brugerne).	
	
Informations	skilt	
Et	informations	skilt	hører	sig	til	i	en	Bikepark.	Det	giver	
en	forståelse	og	en	tryghed	for	den	fremmødte,	i	form	af	
et	overblik	over	området,	linjernes	sværhedsgrader,	
kørselsretning,	passager	og	opholdssteder	for	gående	
mm.	Materialerne	til	dette	vil	også	blive	leveret	af	den	
lokale	samarbejdspartner	fra	savværket	Frugt	Gaarden.	
Nedenfor	ses	sidst	byggede	Informations	skilt	(fra	2022)	
ved	Holbæk	Idrætsby	(mangler	blot	info.	tavle,	det	står	
kommunen	for).	
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Beskrivelse	af	Option	1:	”Stor	
Pumptrack”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Herover	ses	”Hovedprojektet”	med	option	1	stor	
pumptrack	(grå).	
	
Pumptracken	er	skitseret	med	farven	grå	og	pengene	fra	
den	mindre	pumptrack	fra	hovedprojektet	vil	blive	
overflyttet	til	denne	bane.	Belægning	vil	være	den	samme	
Tau	0-11,	som	på	resten	af	parken.	Længden	vil	være	70	
m.	på	langsider	og	10	m.	i	bredden.	Dertil	vil	der	blive	
anlagt	to	store	startbakker	i	begge	ender	på	10x4	m.	=	40-
50	m2	og	ca.	1,5-2	m.	i	højden	som	opholds/pausesteder	
(det	er	på	en	måde	obligatorisk	for	en	pumptrack).	Med	
en	bane	på	en	sådan	længde	vil	man	kunne	lave	utrolig	
mange	kombinationer,	som	vil	give	langt	flere	muligheder	
end	den	lille	-	det	er	også	alle	disse	kombinationer	af	hop,	
der	gør	prisen	det	højere.	Startbakken	i	vest	vil	være	den	
primære	startbakke	til	pumptracken,	da	det	er	fra	
vestsiden	moutainbikerne	og	besøgende	vil	komme.	
Linjen	fra	vest	til	øst	vil	så	starte	i	startbakkens	højde	1,5-
2	m.	og	slutte	i	ca.	30	cm.	over	terræn,	således	at	linjen	vil	
have	et	fald	og	giver	rytteren	et	godt	flow	og	en	god	
oplevelse	og	vice	versa	fra	øst	til	vest.	
Bakken	i	øst	vil	blive	brugt	som	et	hæng	ud/pause	sted	
for	at	få	pusten.	For	moutainbikeren,	der	vil	videre	rundt	
på	det	blå	spor,	kan	uden	videre	køre	i	udkanten	af	
startbakken.		
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Der	vil	blive	anlagt	et	hop	eller	en	roller	for	ca.	hver	3-5	
meter	og	man	vil	også	kunne	anlægge	små	sving	
undervejs	på	langsiderne.	
Pumptrackens	sving	har	et	hårdt	liv	og	vil	kræve	
vedligeholdelse.	Derfor	budgetterer	vi	med	at	ligge	fliser	i	
svingene,	da	det	både	giver	et	sikkert	greb	til	hjulene		
(selvom	man	kunne	forstille	sig	det	modsatte),	et	langt	
bedre	flow	til	rytteren,	arkitektonisk	ser	det	flot	ud	og	er	
vedligeholdelsesfrit	(se	billede	nedenfor).	Pumptracken	
vil	være	et	stort	trækplaster	for	mange	brugere,	især	unge	
der	ejer	en	BMX	eller	bare	en	cykel.		
Herunder	ses	eksempler	på	pumptracks,	hvor	vi	har	
anlagt	fliser	i	svingene	
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Beskrivelse	af	Option	2:		
”Bygge-	og	talentudviklings	zone”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Herover	ses	”Hovedprojektet”	med	option	2	som	måler	
100	x	45	m.	Rubrik	1	omkranser	færdig	bygget	sort	line,	
rubrik	2	omkranser	Bygge-	og	talentudviklings	zone.	
	
Den	gule	zone	vil	blive	100	m.	lang	og	inddrage	den	gamle	
skydevold.	Den	gule	zone	til	frivillig	gravning,	ser	vi	som	
et	stort	potentiale	for	både	nye	eliteryttere,	men	også	for	
nye	”banebyggere”.	For	at	sikre	det	vil	blive	en	succes,	vil	
det	dog	kræve	et	forarbejde.		
Jeg	foreslår	at	MTB	JoyTracks	anlægger	den	første	sorte	
linje,	så	der	er	noget	for	vores	danske	elite	at	køre	på	med	
det	samme	og	som	med	garanti	virker.	Der	vil	så	samtidig	
stå	en	færdigbygget	linje	til	de	efterfølgende	frivillige	
gravere,	til	at	blive	inspireret	af.	De	vil	kunne	måle	
længder,	højder,	kurver	og	hældninger	fra	den.	MTB	
JoyTracks	anlægger	også	groft	de	2	andre	linjer	80	
procent	færdigt,	så	det	vil	være	op	til	de	frivillige	
engagerede	at	gøre	de	sidste	20	procent	til	deres	
personlige	bane	ved	egen	håndkraft.	Sorte	linjer	kræver	
store	mængder	jord:	på	dette	lille	område	beregner	vi	
med	at	bruge	1.800-2.300	tons	og	det	er	ikke	noget,	der	
vil	kunne	lade	sig	gøre	med	en	håndskovl	eller	en	
gravemaskine	under	5	ton.	Så	man	er	nødsaget	til	at	
lægge	jorden	ud	med	de	store	maskiner,	når	man	er	i	gang	
med	parken.	
De	frivillige	vil	forhåbentlig	derefter	have	en	god	
oplevelse	og	et	ejerskab	omkring	området,	når	de	selv	kan	
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få	lov	at	bygge	banen	færdig.	Hvis	forarbejdet	ikke	laves,	
vil	mundfulden	være	for	stor	og	området	vil	stå	øde	hen,	
på	grund	af	dens	ufremkommelige	stejle	sider.		
Belægningen	på	den	sorte	linje	koster	lidt	mere	at	lægge	
ud,	da	de	store	hop	og	tilkørsler	gør	det	til	en	lidt	
vanskelig	opgave.	Det	er	på	nuværende	tidspunkt	ikke	
muligt	at	komme	nærmere	ind	på	hvordan	den	sorte	linje	
skal	udformes,	da	det	vil	blive	en	evaluering	på	området	
med	en	gruppe	af	Danmarks	bedste	ryttere,	som	MTB	
Joytracks	er	i	god	kontakt	med.	MTB	JoyTracks	skal	med	
garanti	lægge	alt	det	nødvendige	arbejdskraft	og	mere	til,	
da	vi	har	personlig	interesse	i	hele	Bikeparken,	men	især	i	
denne	gule	zone.	
	
Ydermere	tilbyder	jeg	Danny	at	komme	gratis	i	5	dage:	
	
Når	der	har	været	åbning	af	Bikeparken	og	der	er	blevet	
etableret	et	miljø	af	frivillige	unge	piger	og	drenge,	som	
forhåbentlig	har	taget	ejerskab	over	området,	tilbyder		
jeg	at	komme	i	5	dage	og	talentudvikle	som	følgende:	
	
2	dage	med	henblik	på	kørsel	af	teknik	og	flow	på	cyklen.		
	
1	dage	med	henblik	på	hvordan	man	vedligeholder	sving	
og	langsider	i	BikeParken.	
	
2	dage	med	henblik	på	talentudvikling	af	nye	”bane	
byggere”	i	den	frivillige	zone.	
	
Holbæk	Idræts	by	
I	er	velkommen	til	at	kontakte	Lone	og	Jan,	som	jeg	har	
arbejdet	under	ved	udformningen	af	moutainbikebanen	i	
Holbæk	Idræts	by	i	2022	(her	er	der	anlagt	afvanding,	
som	beskrevet	i	dette	tilbud).	
	
Kontakt	oplysninger:	
Lone	Blok	Rasmussen,	Projektudvikler,	72368086,	
lobra@holb.dk		
Jan	Enemark	Lund,	Projektleder,	72368699,	
janl@holb.dk	

MTB	JoyTracks.dk	
Stenløsevej	14	
3660	Stenløse	
	
	
	
Tilbudsgiver.		
Danny	Sørensen	
+45	60134199	
mtbjoytracks@gmail.com	
	
	
	
Kunde.	
Frederikssund	kommune	
sagsnr.	003	
	
	____________________________	
	
Dato.	
16-01-2023	
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Om	MTB	JoyTracks	
Bag	MTB	Joytracks	står	lokal	ildsjæl	fra	Buresø	Danny	
Sørensen,	inkarneret	banebygger	og	rytter.	Uddannet	
anlægsgartner	i	2010	og	medstifter	og	ejer	af	banebygger	
firmaet	Dirtbuilders	gennem	de	sidste	10	år.	Dirtbuilders	
revolutionerede	banebyggeri	i	Danmark,	med	sin	særlige	
viden	og	ekspertise	samt	store	passion	for	at	anlægge	
baner	af	høj	kvalitet.	Dirtbuilders	har	anlagt	over	40	
bikeparks,	pumptracks	og	mountainbikespor	i	hele	
Norden.	
	
I	vintersæsonerne	2009-2014	underviste	og	guidede	
Danny	Downhill-kørere	fra	hele	Europa	ved	Malaga	for	
firmaet	Switch-backs.com.		
	
Danny	har	selv	kørt	blandt	Danmarks	elite	inden	for	ræs-
bmx	og	senere	i	flere	Worlds	Cups	i	Downhill	i	Europas	
bjerge.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
	
Teamet	i	byggeprocessen	vil	udover	Danny	Sørensen,	ejer	
af	MTB	JoyTracks,	bestå	af	Rene	Sørensen,	ejer	af	
DinLokaleGartner.dk	og	medbygger	på	størstedelen	af	
Dirtbuilders	baner.	Rene	Sørensen	vil	stå	for	
håndteringen	af	belægningen	samt	med	sine	mange	års	
erfaring	som	tømrer,	for	tømmerarbejdet,	i	tæt	
samarbejde	med	Carsten	Schultz,	ejer	af	savværket	Frugt	
Gaarden	i	Søsum.	
Dennis	A’Rogvi,	ejer	af	”Byens	Mester”	og	autoriseret	
kloakmester,	vil	udføre	tilkobling	til	vandledning.	

MTB	JoyTracks.dk	
Stenløsevej	14	
3660	Stenløse	
	
	
	
Tilbudsgiver.		
Danny	Sørensen	
+45	60134199	
mtbjoytracks@gmail.com	
	
	
	
Kunde.	
Frederikssund	kommune	
sagsnr.	003	
	
	____________________________	
	
Dato.	
16-01-2023	
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Enhed Pris Antal Samlet

Byggeplads,	hegn	og	jernplader 18350 1 18350

Nedrivning	af	gammel	skydeklub 23000 1 23000

Bygning	af	ly 26000 1 26000

Klargøring	og	rydning	af	området 43000 1 43000

Informations	skilt	 15650 1 15650

Banebygning	

Levering	+	leje	af	maskiner	i	5	mdr. 110000 1 110000

Belægning	Tau	0-11 7000 17 119000

Lærke	træ	til	drops 8500 1 8500

Sten	/	Rockgarden	 5000 1 5000

Start	bakker	+	lige	sektioner	med	div.	hop	og	rollers 126000 1 126000

Udførsel	af	8	store	sving	12	små	sving	+	alle	drænrør 125500 1 125500

Udlægning	af	alt	belægning	-	Tau	0-11	 110000 1 110000

Lille	pumptrack 45000 1 45000

25	tons	gravemaskine	5	dage	incl.	levering-afhentning 25000 1 25000

Delpris	ekskl.	moms 800000

Enhed Pris Antal Samlet

Jordarbejde	 168000 1 168000

Belægning	Tau	0-11 7000 5 35000

Udlægning	af	belægning	 35000 1 35000

Fliser.	Herregårds	sten	i	halve	pr.	M2 125 80 10000

Udførsel	af	flise	arbejde. 47000 1 47000

ialt	ekskl.	moms 295000

Lille	pumptrack'	fra	tilbud	på	banebygning	overføres -45.000 1 -45.000

Delpris	ekskl.	Moms 250000

Enhed Pris Antal Samlet

færdigt	bygget	Sort	line 125000 1 125000

Jord	håndtering	til	frivilige	zone 60000 1 60000

Belægning	Tau	0-11	på	sort	linje 7000 4 28000

Udlægning	af	belægning	 37000 1 37000

25	tons	gravemaskine	6	dage 30000 1 30000

Delpris	ekskl.	moms 250000

Samlet	pris	for	hele	projektet	ekskl.	moms 1300000

BIKE	PARK

Option	1	-	"Stor	Pumptrack"

Option	2	"Bygge	og	talent	udviklings	zone	"
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