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En skulpturel tidsrejse som knytter  
nutidens klimaforandringer med  
fortidens sedimenteringer og geologiske 
transformationer. 

SEDIMENT Projektet forankrer Frederikssunds 
nuværende vandstands udfordringer  
i et historisk og materielt perspektiv.
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1850  2024   2060

Belægning

MUSLINGER

Sikringsmur

PALÆO-GOPLER

Belysning

Forslaget består af tre elementer:

En sanselig optegning af Frederikssunds 
kystlinjer i pladsens belægning

Klynger af skålformede jernskulpturer, som kobler 
sig på sikringsmuren

Unikke lamper, som redefinerer havnens belysning
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Udsmykningens centrale tilgang 
er at arbejde med materialer  
og figurer som gør jordens dybe 
fortid tilstedeværende i vores 
turbulente nutid. 

I et Frederikssund hvis  
kystlinje er under pres, figurerer 
ur-gamle livsformer som gopler 
og bregner side om side med 
forsteninger, aflejringer og 
efterladenskaber. 

Med udgangspunktet i min kunst
neriske praksis har jeg analyseret 
havnepladsens æstetiske, rumlige  
og sociale forhold i forhold til 
kystsikringsprojektet og det frem- 
tidige byrum som er projekteret. 

Samtidig har jeg arbejdet konceptuelt 
med kystsikringens historiske forud-
sætninger. 

Centrale overvejelser har været: 
•  Frederikssunds geografiske historie 
og den lokale kystlinjes radikale  
udvikling siden 1800 tallet. 
•  Klimaforandringer og andre  
uforudsete eksternaliteter hvor små 
forandringer over tid aflejres og får 
store konsekvenser. 
• Jordens geografiske historie og  
de utrolige ændringer landmasserne 
har gennemgået over millioner af år.

Forslaget arbejder med et princip om 
at koble sig på stedets eksisterende 
genstande og overordnede design. 
Det gør jeg fordi jeg kan se der alle-
rede ligger en grundig rumlig analyse 
bag pladsen. Kystsikringens centrale 
greb producerer allerede en tydelig og 
markant situation. Mit bidrag er derfor 
ikke udviklet med henblik på at pro-
ducere yderligere rumlige situationer 
eller selvstændige skulpturer. I stedet 
består det kunstneriske i greb at tilføje, 
forstyrre og forandre det som er  
projekteret. 
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1850  2024   2060

Belægning

Det første element er en optegning 
i belægningen på pladsen og kegle-
stubben, som tager udgangspunkt  
i Frederikssunds omskiftelige kystlinje. 

Her foreslår jeg en fysisk optegn- 
else med tre øjebliksbilleder fra  
Frederikssunds kystlinje: som den  
cirka så ud i 1850, i dag 2024 og  
hvordan den projiceres at se ud  
med vandstandsstigninger i 2060. 

Denne optegnelse danner en  
abstrakt figur som består af en række 
amorfe former som flyder ind og ud af 
hinanden og som delvist overskrider 
keglestubben. Som besøgende på 
pladsen vil man altså kunne gå langs 
Frederikssunds fortidige, nutidige og 
fremtidige kystlinje, og få en konkret 
oplevelse af kystens historiske  
udvikling og kommende udsathed.

Jeg har arbejdet med to forskellige  
måder, man kan etablere ksytlinjerne 
på. Det gør det enkelt at skalere  
belægningens ambitionsniveau .

• Den første model arbejder med  
keglens allerede projekterede  
belægning i Elba sten, men inkorpor
rerer flere bugtende stålprofiler som  
optegner kystlinjerne i Keglens form.

 • I en mere ambitiøs model kan  
kystlinjer optegnes ved at arbejde  
med betydningsbærende materialer 
og mønstre. 

Formålet er at skabe en rig og  
sanseligt stimulerende differentiering 
af keglens enkle form. 
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Stenalder kulturlag - Kalvømøddingen

Mosaik af østerskaller kan skabe detaljering omkring skulpturer...

Stålprofil aftegner kystlinjer (inspirationsbilleder)

Øland på højkant skaber dynamikBiomason Biolithe - bakterie produceret cement

Belægningens materialer er tænkt 
som en mulig uddybning af værkets 
betydningsrum. 

Materialevalget er bl.a. inspireret  
af fundet af en såkaldt stenalder  
“mødding”, ikke langt fra havne
pladsen. Dette lokale arkæologiske 
fund viser en geologisk aflejring af 
datidens skrald; østersskaller, knogler 
og værktøjs rester. Derfor har jeg  
arbejdet med natur og menneske-
skabte materialer som alle tematiserer 
både tid og sedimentering. Materiale-
valget har desuden fokus på genbrug, 
bæredygtighed og traditionel hånd-
værk og typer af mønstre.  

Jeg har arbejdet med en belægning 
som består af:

• Stålprofil som nedsænkes i keglen  
og som følger både kystlinjernes  
optegnede form samt keglens  
krumning.

• Nyproducerede fliser skabt  
i samarbejde med den innovative  
cement-virksomhed Biomason.  
Firmaet producerer udendørs beton
fliser i belægningskvalitet. Materialet 
er groet under pres, ved hjælp  
af bakterier og fungerer som et nyt  
klimavenligt byggemateriale. Jeg  
er i samtale med Biomason om  
at udvikle en ny version af deres  
cement med brug af fragmenter af  
synlige muslinge- og østersskaller  
(fx. med affald fra lokal restauration). 

• Udendørs Ølandsten. Ølandsten  
er en svensk kalksten med højt indhold 
af fossiler. Den har en lang historie  
i offentligt og royalt byggeri. Jeg vil  
bl.a. gerne arbejde med restmaterialer 
og afskæringer fra stenbrud. Disse  
kan også lægges på højkant for at  
skabe visuel dynamik.

Øland sten med fossiler

1850  2024   2060

Belægning

Eksempler på mønstre

Terrazzo med østerskaler  (inspirationsbillede)W
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MUSLINGER

Cirkelslag

Det andet element består af en  
serie muslingelignende skulpturer  
i støbejern. Skulpturerne monteres  
i klynger på begge sider af sikrings
muren, hvor de gentager cirkel- 
slagets geometri i en mindre skala. 

I deres ophængning mimer 
skulpturerne naturligt opståede  
klynger af muslinger eller østers:  
de er tænkt som en slags ‘yngel’  
af den større cirkel. 

Samtidig fungerer de som synlig  
regnvandshåndtering langs muren. 
Vand kan samles i de store skåle,  
og langsomt løbe ned langs muren  
og aftegne patinering i cortenstålet. 
Klyngernes placering er desuden  
gennemtænkt ift. pladsens regnvands-
afløb: regnvand ledes fra skålene, 
langs optegningen i belægningen  
hen imod pladsens regnvandsriste. 
Som arkitektonisk element bliver  
de en genstand for børn at kravle  
på og sidde i. 
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Muslinger set i Frederikssunds Havn

Prototype på atelier

MUSLINGER

Sikringsmur

Muslinge skulpturerne produceres  
i enten støbejern eller aluminium.  

Støbejern er et ældgammelt materiale 
som patinerer smukt med tiden. 
Materialet er grundlæggende identisk 
med det ubehandlede stål som 
cirkelslaget skal beklædes med i 
LYTT’s projektering. 

Aluminium er et lettere materiale med 
en lidt anden økonomi og bæredygtig 
profil. Det kan muligvis være interes-
sant i den måde det æstetisk vil skabe 
kontrast til cirkelslagets stålbeklæd-
ning og dermed differentiere de to 
greb. 

I begge tilfælde produceres støbe
forme, som kan genbruges til støbning 
af enkelte skulpturer. Etableringen af 
støbeformen er den primære udgift, 
herefter falder produktionen af enkelt-
dele betydeligt.

Muslinge skulpturene sidder uden på 
cirkelslagets stålbeklædning og er 
fastgjort i den indre spuns. Der er ikke 
behov for yderligere fundering. 

I arbejdet med evt. realisering vil  
det være enkelt at skalere antallet  
af muslinge skulpturer.

3D modeller og mulige aftegninger i 
støbning

Montering igennem spunsStrategisk placering ift vandhånd-
tering / snegleformede riste ved 
punkt-afvandning?
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PALÆO-GOPLER

Belysning

Det tredje element består af en ny 
stemningsskabende belysning på 
pladsen. Her har jeg arbejdet med  
at designe en serie lamper som  
kobler sig på pladsens eksisterende 
lygtepæle. 

Lamperne består af gople agtige  
former i glas, som hver bærer et udsnit 
af jordens tektoniske rejse gennem 
360 millioner år. Visuelt optegner  
de bevægelsen fra det samlede  
superkontinent Pangea til nutidens  
velkendte verdenskort. Goplen,  
den ældste multi-organ organisme 
som stadig lever, vil på poetisk vis blive 
kropslig bærer af klodens fortidige 
tilstande. 

Glasformen monteres i en stål-
konstruktion med en lys projektor.  
Når lyset rammer glasset, reflekteres 
et sløret og diset billede af verdens
kortet på havnen. Som gående på  
sin aftentur vil man møde et atmos
færisk skyggespil over jordens  
kontinuerlige transformation. 
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PALÆO-GOPLER

Belysning

Inspirationsbillede: Studio Olufar Eliasson

De skulpturelle lamper udvikles i sam-
arbejde med den svenske virksomhed 
Blond. 

Blond er en familievirksomhed som 
drives på tredje generation. De har 
erfaring med design og produktion af 
lamper til det offentlige rum, og har 
samarbejdet med flere tone-
angivende designere og arkitekter. 

Firmaet har også fokus på bæredygtig-
hed, herunder renovering og modifice-
ring af eksisterende lamper.

De skulpturelle lamper vil blive desig-
net således at de kan monteres på 
havnepladsens eksisterende lygte-
pæle (efter at den nuværende lampe-
skærm og armatur er fjernet). 

Palæo-goplerne består således af 
en stolpetop med bærearme i rustfrit 
stål, armatur og spotlight. Samt to lag 
hærdet slagsikker glas med tektonisk 
mønster. Samlet set udgør elementer-
ne en indkapslet og stabil konstruktion, 
som er sikret mod vind og vejr.

I arbejdet med evt. realisering af 
projektet vil det være enkelt at skalere 
antallet af lamper.
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I tråd med værkets forestillingsrum  
vil jeg desuden foreslå, at inkludere  
en række planter fra jordens oldtid 
i områdets beplantningsplan langs 
sikringsmuren og i de omkring- 
liggende bede. 

Planterne kan for eksempel være: 
Bregner, Mosarter, og større træer 
såsom Pinjetræer og Ginko. Muslinge
skulpturene kan i enkelte tilfælde 
endda fungere som krukker for  
mos, eller bregner. 

Man kunne evt. arbejde mere sofisti-
keret med bedene som løber langs 
sikringsmuren ved Amsterdamhusene, 
og tænke dem som en slags ur-biotop. 

Ideen til beplantning er en mulighed  
for at understøtte og forankre  
udsmykningens temaer og visuelle 
udtryk. Ideen er ikke taget med  
i forslagets budget, men kan udforskes 
i en senere fase. 

BEPLANTNING



Amitai Romm - SEDIMENT
Økonomi - Konkurrenceprogram: Kunsten mellem by og 7ord
´

Es:meret anlægsbudget*
Mængde Enhed (stk/m2 / m3/ lbm) Pris pr. enhed (eks. moms) Kommentar

Muslinger (Skulpturer på cirkelslag) STØBEJERN   496.000 kr. 
Skulptur Ø18000 mm 
Støbemodel (3 modeller og kernekasser, inkl 3D CAD design)** 1 Stk   86.000 kr.   86.000 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi 
Skulptur Ø1800 (Støbejern) 10 Stk   12.000 kr.   120.000 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi
Boring af gevind Ol samling og montering 10 Stk   350 kr.   3.500 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi

Skulptur Ø12000 mm
Støbemodel (3 modeller og kernekasser, inkl 3D CAD design))** 1 stk   77.000 kr.   77.000 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi 
Skulptur Ø1200 (Støbejern) 10 stk   9.150 kr.   91.500 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi 
Boring af gevind Ol samling og montering 10 Stk   350 kr.   3.500 kr. Tilbud Ulldall Jernstøberi 

Transport 1 stk   9.000 kr.   9.000 kr. 
Montering 4 dage   3.500 kr.   14.000 kr. 

OPTION: Muslinger (Skulpturer på cirkelslag) ALUMINIUM   307.350 kr. 
3D CAD design assistance 10 Timer   635 kr.   6.350 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
Lavtryksstøbeform i stål Ø1800** 1 Stk   130.000 kr.   130.000 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
Lavtryksstøbeform i stål Ø1200** 1 Stk   120.000 kr.   120.000 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
OpsOlling pr. ordre 1 stk   2.500 kr.   2.500 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
Skulptur Ø1800 10 Stk   1.000 kr.   10.000 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
Skulptur Ø1200 10 Stk   1.200 kr.   12.000 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi
Boring af gevind Ol samling og montering 10 Stk   350 kr.   3.500 kr. Tilbud A/S Secure Aluminium Støberi

Transport 1 stk   9.000 kr.   9.000 kr. 
Montering 4 dage   3.500 kr.   14.000 kr. 

Kystlinjer 1850 2024 2060 (Belægning af Kegle) MODEL 1***   842.000 kr.   262.000 kr. 
< Kunstnerisk meromkostning 
for belægning af Kegle

Anlæg sten (inkl. Sten: “Elba” fra Steffen Sten, fuge m.m.) 580 m2   1.000 kr.   580.000 kr. Fra LYTT/Niras økonomisk overslag
Skæring af sten op mod kystlinjer 580 m2   100 kr.   58.000 kr. Overslag Ebbe Dalsgaard A/S
Anlæg Kystlinjer (Inkl. materiale: 1. cm valset stål, punktvis fundering) 150 lbm   1.300 kr.   195.000 kr. Overslag Ebbe Dalsgaard A/S

Transport 1 stk   9.000 kr.   9.000 kr. 

OPTION: Kystlinjer 1850 2024 2060 (Belægning af Kegle) MODEL 2****   2.379.564 kr. 
Sten: BioLithe fra Biomason***** 400 m2   549 kr.   219.564 kr. Tillbud Biomason
Sten: Øland 180 m2   1.200 kr.   216.000 kr. Overslag Ebbe Dalsgaard A/S
Anlæg sten (inkl. underliggende betonplader, lægning af sten, fuge)****** 580 m2   3.000 kr.   1.740.000 kr. Overslag Ebbe Dalsgaard A/S
Anlæg Kystlinjer (Inkl. materiale: 1. cm valset stål, punktvis fundering) 150 lbm   1.300 kr.   195.000 kr. Overslag Ebbe Dalsgaard A/S

Transport 1 stk   9.000 kr.   9.000 kr. 

Palæo Gopler (Lamper)   444.700 kr. 
Stolpetop (4x arme i rus[rit stål Ol befæstning af glas, befæstning mod eksisterende lygtepæl, armatur og 
spotlight) 8 antal   23.900 kr.   191.200 kr. Tilbud Blond Belysning AB
Ydre glas (Ø800 mm / højde 4-500 mm, udføres med “tektonisk mønster”, fæstes Ol stolpetop) 8 antal   17.000 kr.   136.000 kr. Tilbud Blond Belysning AB
Indre glasskive (Ø605mm, fæstes Ol armaturkonstrukOon) 8 Antal   8.000 kr.   64.000 kr. Tilbud Blond belysning AB
Klargøring af eksisterende lygtepæle 8 antal   2.000 kr.   16.000 kr. Tilbud Blond belysning AB
Elektriker 4 dage   5.000 kr.   20.000 kr. 
Montering 5 dage   3.500 kr.   17.500 kr. 

SUM (forventet anlægsudgiTer)   1.202.700 kr. 

I alt  (forventet anlægsbudget)   1.202.700 kr. 
UFO 15 %   180.405 kr. 
I alt  (forventet realiseringssum)   1.383.105 kr. 
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* Es:meret anlægsbudget: Alle priser overslagspriser baseret på dokumenterbart Olbud eller overslag fra fagfolk

** Støbemodeller: Der foreligger mulighed for, helt eller delvist, at finansiere produkOonen af støbemodeller 
via. budgecet Ol et andet kunstprojekt jeg skal udføre i Herning. Dece muliggør en betydelig besparelse i 
SEDIMENTS budget.

*** MODEL 1: De 872.000 er fratrukket 580.000 som er den post der afsat Ol belægning i LYTT/Niras 
økonomiske overslag
***** MODEL 2: Det antages at en udregning af den kunstneriske mer-omkostning i dece Olfælde interagerer 
med flere poster i LYTT’s/Niras økonomiske overslag. Da det griber ind i opbygningen af keglen. Så: Fx. Midler 
som er afsat Ol opbygning af keglen (1.000.000) samt anlæg af sten (580.000)

***** Sten: BioLithe fra Biomason Prisen er med 25% ‘partner discount’ - mod at Biomason bliver listet som 
sponsor på udsmykningen.

****** Anlæg sten: Overslagsprisen gælder anlæg af sten, fugning i beton og er inkl. underliggende 
betonplade og nødvendig sikring mht. kørsel med tungt køretøj.

Es:merede driTsomkostninger
Mængde Frekvens Overslag pris pr. enhed (eks. moms)

Muslinger (sikringsmur) 
Tilknyces almindelig vedligehold af Havnepladsen
Evt. årlig rengøring 1 Årlig   500 kr.   500 kr. 

Gopler (lamper)
Tilknyces almindelig vedligehold af Havnepladsen
Evt. årlig rengøring 1 Årlig   500 kr.   500 kr. 

Belægning (Kystlinjer 1850 2024 2060)
Tilknyces almindelig vedligehold af Havnepladsen
I alt  (forventede årlige driTsomkostninger) (hvis man ønsker årlig rengøring specifikt for værkerne..)   1.000 kr. 
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Udførelsesplan

Kystlinjer 1850 2024 2060 (Belægning)

Dette element integreres i byggesagen og udføres sammen med havnepladsens øvrige projekterede
belægning. Kan udføres af samme anlægsgartner/entreprenør som pladsen i øvrigt. Jeg har været i
kontakt med anlægsgartner Ebbe Dalsgaard for prisoverslag på belægning af keglen.

Muslinger (Sikringsmur)

Muslinge skulpturerne produceres parallelt med byggesagen. De skal monteres (boltes fast) igennem
spuns, uden på væggens stålbeklædning. Der er ikke behov for yderligere fundering. Montering er
fleksibelt tidsmæssigt. Kan ske når væggen er etableret - gerne så sent som muligt for at minimere
risiko for skader på værkerne. Monteringen skal evt. times med beklædningen af spunsvæg alt efter
hvordan den endelige montering projekteres.

Palæo-Gopler (Lygtepæle)

Lamperne produceres parallelt med byggesagen. De skal monteres på de eksisterende lygtepæle,
som tilpasses på stedet. Montering er fleksibel tidsmæssigt. Der er ikke behov for yderligere
fundering.


