
Østergården.
Budgetter ifbm. etablering af Supplerende hygiejne- og toiletrum til daghjemmene

Alle priser er ekskl. moms.

Der er ikke indregnet ydelser til flytning eller erstatningslokaler i byggeperioden. Dato: 24.04.2023

Der er ikke indregnet ydelser til løst inventar ud over vaskeleje og loftlift.

Budget 1 (jf. placering på tegning) Antal Pris/enhed i alt

Ombygning af tidligere grovkøkken til hygiejnerum

Nedrivning af eksisterende konstruktioner. Ny indretning med vægge, 

gulv og loft samt nyt dørhul med adgang fra gangareal. Aptering med 

toilet, håndvask, bruser og vaskeleje samt loftlift. Ekstern rådgivning 

ifbm. tegning og projektering, samt ansøgning om byggetilladelse. 

Miljøundersøgelse før nedrivning. Inkl. 10 % til UF samt 3% til intern 

projektstyring. 14 m² 37.000        kr 518.000      kr

Budget 2 (jf. placering på tegning)

Gennemgang fra daghjem til sygeplejeklinik

Etablering af dørhul i eksisterende gipsvæg. Isætning af dør. 1 stk 18.000        kr 18.000         kr

Budget 3 (jf. placering på tegning)

Nedtagning af køkken i demens daghjem

Nedtagning af køkkenelementer, bordplade samt hårde hvidevare og 

installationer herfor. Retablering af overflader hvor køkken har stået. 

Inkl. 3% til intern projektstyring. 1 stk 25.000        kr 25.000         kr

Budget 4 (jf. placering på tegning)

Etablering af loftlift i toilet i kælderafsnit.

Levering og montering af rumdækkende loftlift inkl. motor. 1 stk 28.000        kr 28.000         kr

Sum budget 1 til 4 589.000      kr 


