

Fr. sund - Ådalen atletikbane Belysning

Overslag - 1. februar 2023

2022

Stenløse

Ådalen

Gravearbejde				
Byggeplads			35.000	35.000
Gravning for kabel og lukning	500	230	115.000	115.000
Montering - 16 master	16	2.000	32.000	32.000
Gravning for kabel og lukning, mod hallen	20	230		4.600
EL arbejde				
Levering og montering - 'a 25 lux	16	13.125	210.000	210.000
Tilslutning & tavle - Idrætshallen	60	500		30.000
Diverse				
Sum			392.000	426.600
Evt. indeksering				
UFO	15%			63.990
Sum				490.590
Rådgivning - Lysberegning				20.000
I alt - ekskl. moms				510.590